

## **AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO**

### **Descrição do Procedimento:** Aquisição de material elétrico

- Lote 1    Acessórios de fixação e ligação elétrica
- Lote 2    Lâmpada e acessórios
- Lote 3    Cabos
- Lote 4    Comando
- Lote 5    Quadros elétricos
- Lote 6    Material elétrico diverso
- Lote 7    Material elétrico específico
- Lote 8    Material específico de canalização elétrica

### **ADJUDICAÇÃO DOS LOTES 1, 2, 5, 6, 7 E 8**

#### **Adjudicatários:**

Lote 1 – Acessórios de fixação e ligação elétrica - Caetano & Medeiros – Sociedade de Construção Imobiliária, Lda. – NIPC 512 054 401;

Lote 2 – Lâmpadas e acessórios - Wattlamp Unipessoal, Lda. – NIPC 513 216 960;

Lote 5 – Quadros elétricos - Caetano & Medeiros – Sociedade de Construção Imobiliária, Lda. – NIPC 512 054 401;

Lote 6 – Material elétrico diverso - Caetano & Medeiros – Sociedade de Construção Imobiliária, Lda. – NIPC 512 054 401;

Lote 7 – Material elétrico específico - Caetano & Medeiros – Sociedade de Construção Imobiliária, Lda. – NIPC 512 054 401;

Lote 8 – Material específico de canalização elétrica - Caetano & Medeiros – Sociedade de Construção Imobiliária, Lda. – NIPC 512 054 401.

#### **Data da celebração dos contratos:**

Lote 1 – Acessórios de fixação e ligação elétrica – Contrato n.º 4/2026, datado de 3 de fevereiro de 2026;

Lote 2 – Lâmpadas e acessórios – Contrato n.º 5/2026, datado de 3 de fevereiro de 2026;

Lote 5 – Quadros elétricos – Contrato n.º 6/2026, datado de 3 de fevereiro de 2026;

Lote 6 – Material elétrico diverso – Contrato n.º 7/2026, datado de 3 de fevereiro de 2026;

Lote 7 – Material elétrico específico – Contrato n.º 8/2026, datado de 3 de fevereiro de 2026;

Lote 8 – Material específico de canalização elétrica – Contrato n.º 9/2026, datado de 3 de fevereiro de 2026.

**Prazo contratual:**

Lotes 1, 5, 6, 7 e 8: O contrato mantém-se em vigor pelo prazo contratual de 24 meses

**Preços contratualizados (s/ iva):**

Lote 1 – Acessórios de fixação e ligação elétrica – 11.615,95 € (onze mil, seiscentos e quinze euros e noventa e cinco cêntimos);

Lote 2 – Lâmpadas e acessórios – 23.358,80 € (vinte e três mil, trezentos e cinquenta e oito euros e oitenta cêntimos);

Lote 5 – Quadros elétricos – 10.609,33 € (dez mil, seiscentos e nove euros e trinta e três cêntimos);

Lote 6 – Material elétrico diverso – 6.563,57 € (seis mil, quinhentos e sessenta e três euros e cinquenta e sete cêntimos);

Lote 7 – Material elétrico específico – 16.907,00 € (dezassex mil, novecentos e sete euros);

Lote 8 – Material específico de canalização elétrica – 10.748,05 € (dez mil, setecentos e quarenta e oito euros e cinco cêntimos).

Aos valores acima mencionados acresce o IVA à taxa legal em vigor.

**REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR DO LOTE 3 E LOTE 4**

Não foram apresentadas propostas para o Lote 3 e 4 e, tendo sido revogada a decisão de contratar por despacho do Sr. Presidente, Dr. Pedro do Nascimento Cabral, datado de 23 de dezembro de 2025.